

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 16493,928 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**"Реконструкція каналізаційної насосної станції №3 в м.Калуш,
Івано-Франківської області"**

Складений в поточних цінах станом на 30 грудня 2016 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення	1974,416	8462,814	-	10437,230
2	2-2	Каналізаційна насосна станція	66,770	2016,524	-	2083,294
3	2-3	Камера відключення	50,613	-	-	50,613
		Пусконаладжувальні роботи				
		Разом по главі 2:	2091,799	10479,338	-	12571,137
		Разом по главах 1-7:	2091,799	10479,338	-	12571,137
		Разом по главах 1-8:	2091,799	10479,338	-	12571,137
4	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	116,316	116,316

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	-	-	116,316	116,316
		Разом по главах 1-9:	2091,799	10479,338	116,316	12687,453
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,875 %)	-	-	237,890	237,890
6	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	25,375	25,375
		Разом по главі 10:	-	-	263,265	263,265
7	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектно-вишукувальних робіт	-	-	149,994	149,994
8	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	17,236	17,236
9	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	7,344	7,344
		Разом по главі 12:	-	-	174,574	174,574
		Разом по главах 1-12:	2091,799	10479,338	554,155	13125,292
		Кошторисний прибуток (П)	58,918	-	-	58,918
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	16,327	16,327
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	41,836	209,587	11,083	262,506
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	40,872	241,025	-	281,897
		Разом	2233,425	10929,950	581,565	13744,940
		Податок на додану вартість	-	-	2748,988	2748,988

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2233,425	10929,950	3330,553	16493,928

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник проектно-технічний
відділ

Миронович І.О.

Головатчик О.П.

Кравець О.Б.

