

Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.914.0222)

Документ: ЗКР_ф5_И_Реконструкция водопровод(Мінрегіонбуд)

Міський голова

[назва посади, що затверджує]

Форма №5

Затверджено *Вознофур жемим міського селови*
 Зведений кошторисний розрахунок в сумі 5910,470 тис.грн. № 334-р від 07.12.2020р

В тому числі зворотних сум 0.000 тис.грн.

[посилання на документ про затвердження]



**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
 ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

"Реконструкція водопроводу на вул. Окружній в м. Калуші Івано-Франківської області"

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на " 31 " ЛІПНЯ 2020 року

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1-2-1		Глава 2. Об'єкти основного призначення "Реконструкція водопроводу на вул. Окружній в м. Калуші Івано-Франківської області".	4389,17	-	-	4389,17
		Разом по главі 2	4389,17	-	-	4389,17
		Разом по главах 1-7	4389,17	-	-	4389,17
		Разом по главах 1-8	4389,17	-	-	4389,17
		Разом по главах 1-9	4389,17	-	-	4389,17
2	10-1aP	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника	-	-	43,892	43,892
3	10-1bP	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення) Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт. ІХ	-	-	65,838	65,838
4	10-4P	здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж).	-	-	10,106	10,106
		Разом по главі 10	-	-	119,836	119,836

5 12-1Р	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	73,702	73,702	
6 12-2ПР	Вартість експертизи проектної документації (з 16.10.2018) (Експертиза за всіма напрямками. Об'єкти будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до середніх наслідків (Сс2)).	-	13,422	13,422	
7 12-3Р	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	2,842	2,842	
	Разом по главі 12		89,966	89,966	
8 13-1аР	Разом по главах 1-12	4389,17	209,802	4598,972	
9 13-2аР	Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	6,078	6,078	
10 13-3Р	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва	87,784	4,196	91,98	
11 13-4Р	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	179,956	-	179,956	
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	4718,073	220,076	4938,149	
	Разом	4718,073	220,076	4938,149	
	Податок на додану вартість	-	972,321	972,321	
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4718,073	1192,397	5910,47	

Керівник проектної організації

О.І. Хемич



Головний інженер проекта
(Головний архітектор проекта)

Л.В. Босик

Керівник

(найменування)

Я.Ф. Парцей



[Підпис (ініціали, прізвище)]